

## Annexe 3

## OFFRE DE PRIX – ENVELOPPE N° 2

Municipalité de Val-des-Lacs

| Activité   | Montant      |
|--|--------------|
| 1- Coordination et obtention des autorisations et certificats requis                             | 13 345,00 \$ |
| 2- Études préparatoires  | 4 865,00 \$  |
| 3- Visite de chantier et arpentage   | 2 420,00 \$  |
| 4- Exécution de forage et travaux de laboratoire   | 11 640,00 \$ |
| 5- Rapport de conception, plans et devis préliminaires et estimation de coûts                    | 14 210,00 \$ |
| 6- Plans et devis définitifs   | 8 160,00 \$  |
| 7- Analyse des soumissions et recommandations.   | 570,00 \$    |
| 8- Préparation du mandat de contrôle qualitatif au chantier                                      | 1 080,00 \$  |
| 9- Service durant la construction : services au bureau et surveillance sans résidence 50 heures. | 10 380,00 \$ |
| 10. Étude de stabilité après aménagement eu parement aval  | 960,00 \$    |
|  | \$           |
| Sous-total   | 67 640,00 \$ |
| TPS 5 %  | 3 382,00 \$  |
| TVQ 9,975 %  | 6 747,09 \$  |
| Total  | 77 769,09 \$ |
|  |              |
| Taux horaire service de chantier : <u>90,00</u> \$   |              |

33 BS  
+TX

Nous avons joint en annexe les activités liées à chacune des phases. Nous nous engageons à exécuter dans les limites du temps fixé tous les travaux ci-dessus mentionnés selon les règles de l'art et au prix suivant comprenant la TPS et la TVQ :

soixante-dix-sept mille sept cent soixante-neuf et neuf sous dollars (77 769,09 \$) tel que détaillé au bordereau de soumission ci-dessus. Le prix est valable pour une période de quatre-vingt (45) jours.

  
Signature